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Position Text Menge Einh Einzelpreis Gesamtpreis

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen die gewünschten Arbeiten wie folgt an:

Für Fragen steht Ihnen unsere Projektleitung Herr Carmine Prisco unter der 
Mobilnummer +49 176 36390142 jederzeit gerne zur Verfügung.

Gewerk Technische Trocknung

Titel 1 Fremdgewerk Sanitär

Abschnitt 
1.1

Demontage aller Heizkörper und Komplettes bad

1.1.1 01.19.01.001
Arbeiten von sonstigen Fremdgewerken zum 
Nachweis 
Arbeiten von sonstigen Fremdgewerken durch 
eine Fachfirma zum Nachweis und mit 
Rechnung, welche nicht Bestandteil des 
Leistungsverzeichnisses sind

1 Stk. 5.000,00 € 5.000,00 €

1.1.2 01.19.01.002
10% Regiekosten auf Rechnungen von 
Arbeiten sonstigen Fremdgewerken
10% Regiekosten auf Rechnungen von 
Arbeiten sonstigen Fremdgewerken

0,1 Stk. 5.000,00 € 500,00 €

Arbeiten im Nachweis geschätzte Kosten unter Vorbehalt

Genaue Kostenschätzung kann erst nach Angebotserstellung durch Fremdfirma  erfolgen 

Zwischensumme Abschnitt 1.1 5.500,00 €

Übertrag: 5.500,00 €
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Übertrag: 5.500,00 €

Summe Titel 1 5.500,00 €

Titel 2 Fremdgewerk Elektriker

Abschnitt 
2.1

Demontage und Protokolierung der Schalter und Steckdosen so wie Provisorische 
Stromverlegeung für die Demontage

2.1.1 01.19.01.001
Arbeiten von sonstigen Fremdgewerken zum 
Nachweis 
Arbeiten von sonstigen Fremdgewerken durch 
eine Fachfirma zum Nachweis und mit 
Rechnung, welche nicht Bestandteil des 
Leistungsverzeichnisses sind

1 Stk. 4.000,00 € 4.000,00 €

2.1.2 01.19.01.002
10% Regiekosten auf Rechnungen von 
Arbeiten sonstigen Fremdgewerken
10% Regiekosten auf Rechnungen von 
Arbeiten sonstigen Fremdgewerken

0,1 Stk. 4.000,00 € 400,00 €

Arbeiten im Nachweis geschätzte Kosten unter Vorbehalt

Genaue Kostenschätzung kann erst nach Angebotserstellung durch Fremdfirma  erfolgen 

Zwischensumme Abschnitt 2.1 4.400,00 €

Summe Titel 2 4.400,00 €

Titel 3 Schutzmaßnahmen

Abschnitt 
3.1

Schwarz/Weiß Abtrennung nach Schimmelpilzleitfaden

3.1.1 01.01.040
Staubschutzwand aus Folie mit Rahmen
Schwarzweißbereich 
Staubschutzwand, bestehend aus 
Holzunterkosntruktion und PE-Folie 0,2 mm 
stark. Die Staubschutzwand ist raumhoch (bis 
max. ca. 3,5 m) herzustellen und an allen 
angrenzenden Bauteilen staubdicht mit 
Industrieklebeband abzudichten, während der 
Bauzeit vorzuhalten, wieder abzubauen und 

4 Std 51,50 € 206,00 €

Übertrag: 10.106,00 €
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Übertrag: 10.106,00 €

abzutransportieren
2 Mann 3 Std geschätzt im Nachweis

3.1.2 Set
Materialzuschlag

0,2 stk 154,50 € 30,90 €

Zwischensumme Abschnitt 3.1 236,90 €

Summe Titel 3 236,90 €

Summe Gewerk 10.136,90 €

Abschnitt 
4

Luftreinigung Unterdruckhaltung H13

4.1 Set
Hepafilter/Luftwäscher Tac 3000

20 Tage 45,00 € 900,00 €

4.2 Set
Vorfilter Hepafilter nur einmaliger gebrauch 
Möglich

1 stk 150,00 € 150,00 €

Zwischensumme Abschnitt 4 1.050,00 €

Titel 5 Demontagearbeiten

5.1 04.02.060
Stundensatz von: Demontage Fachkraft im 
Nachweis 5 Mann 15Tage

750 Std. 51,50 € 38.625,00 €

5.2 Set
Psa für Mitarbeiter einmaliger Gebrauch 
möglich

1 psch 1.800,00 € 1.800,00 €

Summe Titel 5 40.425,00 €

Titel 6 Aufwandsarbeiten /Mehraufwand

Abschnitt 
6.1

Aufwandsarbeiten für Luftdichtes Verpacken und vertragen zum Countainer

Übertrag: 51.611,90 €
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Übertrag: 51.611,90 €

6.1.1 04.02.060
Stundensatz von: Demontage Fachkraft im 
Nachweis

20 Std. 51,50 € 1.030,00 €

6.1.2 Set
Materialzuschlag

0,2 stk 515,00 € 103,00 €

Zwischensumme Abschnitt 6.1 1.133,00 €

Summe Titel 6 1.133,00 €

Titel 7 Feinreinigung im Sanierungsbereich

Abschnitt 
7.1

Raumluft Foggen

7.1.1 Set
Raumluftfoggen im Schwarz 
Sanierungsbereich  inkl Material

1 psch 380,00 € 380,00 €

Zwischensumme Abschnitt 7.1 380,00 €

Summe Titel 7 380,00 €

Abschnitt 
8

Desenfektion Wand/Boden

8.1 Set
Desenfektion Wand/Boden Bereich

1 psch 120,00 € 120,00 €

Zwischensumme Abschnitt 8 120,00 €

Abschnitt 
9

Feinreinigung

9.1 04.02.060
Stundensatz von:Feinreinigungs Facharbeiter 
im Nachweis 

Absaugen und Reinigung des 
Sanierungsbereich unter Einhaltung der 
vorgegebenen Richtlienien mit H13 
Filtersauger 

64 Std. 51,50 € 3.296,00 €

Übertrag: 56.540,90 €
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Übertrag: 56.540,90 €

2 Mann 4Tage

9.2 Set
Materialzuschlag

0,2 stk 515,00 € 103,00 €

Zwischensumme Abschnitt 9 3.399,00 €

Titel 10 Fremdgewerk Entsorgung

10.1 01.19.01.001
Arbeiten von sonstigen Fremdgewerken zum 
Nachweis 
Arbeiten von sonstigen Fremdgewerken durch 
eine Fachfirma zum Nachweis und mit 
Rechnung, welche nicht Bestandteil des 
Leistungsverzeichnisses sind

1 Stk. 3.500,00 € 3.500,00 €

10.2 01.19.01.002
10% Regiekosten auf Rechnungen von 
Arbeiten sonstigen Fremdgewerken
10% Regiekosten auf Rechnungen von 
Arbeiten sonstigen Fremdgewerken

0,1 Stk. 3.500,00 € 350,00 €

Arbeiten im Nachweis geschätzte Kosten unter Vorbehalt

Genaue Kostenschätzung kann erst nach Angebotserstellung durch Fremdfirma  erfolgen 

Summe Titel 10 3.850,00 €

Titel 11 Trocknung

Abschnitt 
11.1

Trocknung Abstellraum und Schlafzimmer

11.1.1 02.01.010
Estrichdämmschichttrocknungen im 
Vakuumverfahren je Wohneinheit / Etage <= 
30m³ einschl. Anlieferung, Auf- und Abbau, 
inkl. Angrenzenden Wandflächen bis zu einer 
aufsteigender Wandfeuchte von ca. 50 cm 
(Messgerät mit Messpunkt fotografieren). Eine 
zusätzl. Raum- und Wandtrocknung kann hier 
nicht abgerechnet werden! Vorhaltung und 
Laufzeit der Trocknungsanlagen, 
Feuchtigkeitsmessungen einschl. Erstellen der

1 psch 470,25 € 470,25 €

Übertrag: 60.964,15 €
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Übertrag: 60.964,15 €

Messprotokolle, fachgerechtes Verschließen 
der Ein- und Ausblasöffnungen bis Oberkante 
Estrich, Personalkosten und 
Verbrauchsmateril. Die Bereitstellung von 
Strom (220 V mit 16 A) und das Entleeren der 
Wasserbehälter erfolgt bauseits. Abrechnung 
als Pauschalpreis nur bis 30 m² (ansonsten 
Abrechnung nach m²)

11.1.2 02.02.070
HEPA Filter, Filtration der Raumluft zur 
Beseitigung von lebenden oder abgestorbenen
Mikroorganismen mit Filterklasse H13, wenn 
Prozessluft nicht nach außen abgeführt 
werden kann.

2 Stk. 105,00 € 210,00 €

11.1.3 02.02.010
Pauschale für Wand und Raumtrocknungen  
bis max. 4 m 
Raumtrocknungen <= 30 qm einschl. 
Anlieferung, Auf- und Abbau sowie Vorhaltung 
und Laufzeit der Trocknungsanlagen, 
Feuchtigkeitsmessungen einschl. Erstellen der
Messprotokolle, Personalkosten und 
Verbrauchsmaterial. Die Bereitstellung von 
Strom (220V mit 16A) und das Entleeren der 
Wasserbehälter erfolgt bauseits. Abrechnung 
als Pauschalpreis. Diese Postion stellt keine 
Gerätepauschale dar!

2 stk 350,00 € 700,00 €

Zwischensumme Abschnitt 11.1 1.380,25 €

Summe Titel 11 1.380,25 €

Titel 12 Fartkosten

12.1 1-001
Fahrtkostenpauschale, Pauschale für An- und 
Abfahrten

1 Psch 65,00 € 65,00 €

12.2 Set
Energiekostenpauschale

1 psch 25,00 € 25,00 €

Übertrag: 61.964,15 €
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Übertrag: 61.964,15 €

Summe Titel 12 90,00 €

je nach Tragweite der Demontagearbeiten  werden wir im laufe der Maßnahme, wenn nötig 
Angebote nachreichen

Stundenlohnarbeiten werden nach geschätztem Aufwand angeboten und im Nachweis 
abgerechnet. 

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über eine 
Auftragsbestätigung freuen.

Dieses Angebot gilt für eine Trocknungszeit von bis zu 21 Tagen.

Freundliche Grüße

VILSON Trocknung GmbH
i. A. Carmine Prisco

Unser Angebot beinhaltet folgende Leistungen:

 - Auf und Abbau der Trocknungsanlagen sowie Messung und Dokumentation
 - Erstellung von Stromnachweisen
 - Verschließen der Kernbohrungen nach erfolgreicher Trocknung bis Estrichoberkante 

beziehungsweise Geschossdeckenunterkante. 
 - Vorhaltung der entsprechenden Geräte 

Bauseits ist bereitzustellen:

 - Strom zum Betreiben unserer Anlagen
 - Entleerung der Kondensat-Behälter falls erforderlich

Sollten Maschinen ausfallen ist dies umgehend der Fa. Vilson zu melden, damit
einen Verzögerung des Trocknungsverlaufs verhindert werden kann. 

Gewährleistungsausschluss:

Bei den Trocknungsmaßnahmen können Risse oder Schädigungen an Wänden und/oder 
Oberböden nicht ausgeschlossen werden. Wir übernehmen keine Gewährleistung bezüglich 
Rissbildungen oder Verformungen bei Möbeln und Holzkonstruktionen.
Für Verluste oder Beschädigungen der Geräte oder Zubehörteile haftet der Auftraggeber. 

Sollten bei Bohrungen durch die Geschossdecke keine Verlegepläne bzgl. aller Leitungen 
vorliegen, 
übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Beschädigungen der Leitungen. 

Urheberrecht:

Übertrag: 61.964,15 €
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Übertrag: 61.964,15 €

Uns steht das Urheberrecht an unserem Angebot zu, eine Vervielfältigung oder 
anderweitige Nutzung - z. B. als Ausschreibungsgrundlage oder zur Einholung von 
Wettbewerbsangeboten - ist dem Empfänger oder Auftraggeber untersagt, es sei denn, 
diese Vorgehensweise ist vorher vereinbart worden.

Nettogesamtpreis 61.964,15 €
Umsatzsteuer 19,0% 11.773,19 €
Gesamtsumme 73.737,34 €


